


BHK Tief- und Rohrbau GmbH & Co. KG • Van Heukelum Straße 7 • 27568 Bremerhaven

Magistrat der Stadt Bremerhaven
Herr Karstens
Fährstrasse 20
27568 Bremerhaven



BHK Tief- und Rohrbau GmbH & Co. KG
Niederlassung Bremerhaven

Van Heukelum Straße 7
27568 Bremerhaven

Kontakt:
Marco Thaden

Marco.Thaden@BHK-Rohrbau.de
0471 170177 56
0163 4355431

Bremerhaven
21.05.2025

Angebot

Projekt-Nr.: BHV25-0098 Angebot-Nr.: AN25184 Kd-Nr.: 10152

Datum: 21.05.2025

Seite: 1

Bauvorhaben: Westseite Weserstraße

Sehr geehrter Herr Karstens,

anliegend übersenden wir Ihnen unser Angebot für das oben genannte Bauvorhaben.

Grundlage unseres Angebotes ist die VOB Teil B + C in der derzeit gültigen Fassung.

Wir hoffen, Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben und sehen Ihrer Auftragserteilung mit großem Interesse entgegen.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Thaden (Tel. 0163/ 435 54 31) gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

BHK Tief- und Rohrbau GmbH & Co. KG

i.A. Marco Thaden

**BHK Tief- und Rohrbau
GmbH & Co. KG**
Friedrich-Schott-Straße 9
17033 Neubrandenburg

Amtsgericht Neubrandenburg:
HRA 3143

Steuer-Nr.: 072/151/00019
UST-ID: DE365314148

Vertreten durch: BHK Tief- und Rohrbau
Verwaltungsgesellschaft mbH
Friedrich-Schott-Straße 9
17033 Neubrandenburg

Amtsgericht Neubrandenburg:
HRB 22076

Geschäftsführung:
Robert Hormann, Detlef Peterson

Die Sparkasse Bremen AG
IBAN: DE75 2905 0101 0001 0208 74
BIC: SBREDE22XXX

Oldenburgische Landesbank AG
IBAN: DE03 2802 0050 2261 2345 00
BIC: OLBODEH2XXX

Deutsche Bank AG
IBAN: DE59 2907 0050 0205 7503 00
BIC: DEUTDE33XXX



Bauvorhaben: Westseite Weserstraße

Projekt-Nr.: BHV25-0098 Angebot-Nr.: AN25184 Kd-Nr.: 10152	Datum: 21.05.2025	Seite: 2
--	-------------------	----------

Pos-Nr.	Menge	ME		EP /	EUR	GP /	EUR
Titel 01.		Baustelleneinrichtung					
01.0010	1,000	Stck	Baustellensicherung/Verkehrslenkung Auf- und Abbau der Baustellensicherung und Verkehrslenkung durch den AVB Abrechnung der Maßnahme fortlaufend nach Rechnungstellung des AVB mit Faktor 1:1,10.	0,00		0,00	
Summe Titel 01.						0,00	

Titel 02.		Straßenbau					
02.0010	920,000	m2	Schottertragschicht, Baustoffgemisch 0/32, 30 cm Schottertragschicht herstellen Material: Güteüberwachtes Baustoffgemisch 0/32 mm Einbaudicke: bis 30 cm	41,74		38.400,80	
02.0020	820,000	m2	Asphalttrag- Deckschicht Geh- und Radweg Asphalttrag- Deckschicht im Geh- und Radweg herstellen. Asphaltsorte: AC 22 TS Einbaudicke: 10 cm	161,87		132.733,40	
02.0030	400,000	m2	Gehwegplatten aufnehmen und transportieren Gehwegplatten aufnehmen, palettieren und zum Betriebshof transportieren Nicht verwendbare Steine und übriges Aufbruchgut übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwendung zuführen.	54,37		21.748,00	
02.0040	100,000	m2	Asphalttragschicht Überfahrten Asphalttragschicht in Überfahrten herstellen. Asphaltsorte: AC 22 TS Einbaudicke: 20 cm	210,32		21.032,00	
02.0050	100,000	m2	Asphaltdeckschicht Überfahrten Asphaltdeckschicht in den Überfahrten herstellen. Asphaltsorte: MA11S Einbaudicke: 4 cm	163,99		16.399,00	

Übertrag: 230.313,20

**BHK Tief- und Rohrbau
GmbH & Co. KG**
Friedrich-Schott-Straße 9
17033 Neubrandenburg

Amtsgericht Neubrandenburg:
HRA 3143

Steuer-Nr.: 072/151/00019
USt-ID: DE365314148

Vertreten durch: BHK Tief- und Rohrbau
Verwaltungsgesellschaft mbH
Friedrich-Schott-Straße 9
17033 Neubrandenburg

Amtsgericht Neubrandenburg:
HRB 22076

Geschäftsführung:
Robert Hormann, Detlef Peterson

Die Sparkasse Bremen AG
IBAN: DE75 2905 0101 0001 0208 74
BIC: SBREDE22XXX

Oldenburgische Landesbank AG
IBAN: DE03 2802 0050 2261 2345 00
BIC: OLBODEH2XXX

Deutsche Bank AG
IBAN: DE59 2907 0050 0205 7503 00
BIC: DEUTDE33XXX



Bauvorhaben: Westseite Weserstraße

Projekt-Nr.: BHV25-0098 Angebot-Nr.: AN25184 Kd-Nr.: 10152	Datum: 21.05.2025	Seite: 3
--	-------------------	----------

Pos-Nr.	Menge	ME		EP /	EUR	GP /	EUR
02.0060	90,000 m		<p>Bordsteine aus Beton seittl. lagernd versetzen Bordstein seitlich lagernd und wiederversetzen mit Rückenstütze Fundament: Beton C 12/15, Sohlendicke: 20 cm; Rückenstütze: 15 cm</p> <p>Den Bordstein versetzen einschließlich Absenken der Bordsteine an den Auffahrten. Einschließlich Zuarbeiten, Schneiden für 10% des Leistungsansatzes pro Mengeneinheit. Die rückwärtigen senkrechten Stoßfugen der Bordsteine sind mit einer Bitumen-Dickbeschichtung abzudichten.</p>	Übertrag: 114,63		230.313,20 10.316,70	
02.0070	20,000 m		<p>Nachgelieferte Bordsteine aus Beton versetzen Bordstein liefern versetzen mit Rückenstütze Fundament: Beton C 12/15, Sohlendicke: 20 cm; Rückenstütze: 15 cm</p> <p>Den Bordstein versetzen einschließlich Absenken der Bordsteine an den Auffahrten. Einschließlich Zuarbeiten, Schneiden für 10% des Leistungsansatzes pro Mengeneinheit. Die rückwärtigen senkrechten Stoßfugen der Bordsteine sind mit einer Bitumen-Dickbeschichtung abzudichten.</p>	76,42		1.528,40	
02.0080	1,000 m		<p>Fehlende Bordsteine Fehlende Bordsteine liefern</p>	20,00		20,00	
Summe Titel 02.						242.178,30	

Titel 03.	Tiefbau						
03.0010	50,000 m		<p>Rohrgraben ausheben Rohrgraben bis 1m x 1m x 1m maschinell ausheben, nach Fertigstellung der Arbeiten, Graben Lagenweise verfüllen und verdichten.</p>	145,54		7.277,00	
						Übertrag:	7.277,00

BHK Tief- und Rohrbau GmbH & Co. KG
 Friedrich-Schott-Straße 9
 17033 Neubrandenburg

Amtsgericht Neubrandenburg:
 HRA 3143

Steuer-Nr.: 072/151/00019
 USt-ID: DE365314148

Vertreten durch: BHK Tief- und Rohrbau
 Verwaltungsgesellschaft mbH
 Friedrich-Schott-Straße 9
 17033 Neubrandenburg

Amtsgericht Neubrandenburg:
 HRB 22076

Geschäftsführung:
 Robert Hormann, Detlef Peterson

Die Sparkasse Bremen AG
 IBAN: DE75 2905 0101 0001 0208 74
 BIC: SBREDE22XXX

Oldenburgische Landesbank AG
 IBAN: DE03 2802 0050 2261 2345 00
 BIC: OLBODEH2XXX

Deutsche Bank AG
 IBAN: DE59 2907 0050 0205 7503 00
 BIC: DEUTDE33XXX



Bauvorhaben: Westseite Weserstraße

Projekt-Nr.: BHV25-0098	Angebot-Nr.: AN25184	Kd-Nr.: 10152	Datum: 21.05.2025	Seite: 4
-------------------------	----------------------	---------------	-------------------	----------

Pos-Nr.	Menge	ME	Beschreibung	EP / EUR	GP / EUR
			Übertrag:		7.277,00
			Die Entsorgung von Unbrauchbaren und Überschüssigen Boden wird in anderer Position vergütet.		
03.0020	10,000	m3	Beseitigung von Hindernissen Beseitigung von Hindernissen mit maschineller Unterstützung.	183,60	1.836,00
			Zu den Hindernissen zählen: - Findlinge, Mauerreste, Fundamente		
03.0030	50,000	m	Ausbau alter Gasleitung Leitung außer Betrieb trennen, zerteilen und fachgerecht entsorgen.	11,95	597,50
03.0040	50,000	m	Ausbau alter Wasserleitung Leitung außer Betrieb trennen, zerteilen und fachgerecht entsorgen.	11,95	597,50
03.0050	50,000	m	Ausbau alter Stromleitung Leitung außer Betrieb trennen, zerteilen und fachgerecht entsorgen.	2,20	110,00
03.0060	300,000	m	Ausbau alter Steuerleitung Leitung außer Betrieb trennen, zerteilen und fachgerecht entsorgen.	1,09	327,00
03.0070	50,000	m	Ausbau alter KKF Unbelegte KKF (Telekom) abrechnen, zerteilen und fachgerecht entsorgen.	6,75	337,50
Summe Titel 03.					11.082,50

Titel 04.	Menge	ME	Beschreibung	EP / EUR	GP / EUR
04.0010	1,000		Boden abfahren unbrauchbarer Boden abfahren und fachgerecht entsorgen.	0,00	0,00

Abrechnung nach fortlaufendem Baufortschritt.

Abrechnung erfolgt über Rechnungstellung des Entsorgers mit Faktor 1:1,10

Übertrag: 0,00

BHK Tief- und Rohrbau GmbH & Co. KG
Friedrich-Schott-Straße 9
17033 Neubrandenburg

Amtsgericht Neubrandenburg:
HRA 3143

Steuer-Nr.: 072/151/00019
USt-ID: DE365314148

Vertreten durch: BHK Tief- und Rohrbau
Verwaltungsgesellschaft mbH
Friedrich-Schott-Straße 9
17033 Neubrandenburg

Amtsgericht Neubrandenburg:
HRB 22076

Geschäftsführung:
Robert Hormann, Detlef Peterson

Die Sparkasse Bremen AG
IBAN: DE75 2905 0101 0001 0208 74
BIC: SBREDE22XXX

Oldenburgische Landesbank AG
IBAN: DE03 2802 0050 2261 2345 00
BIC: OLBODEH2XXX

Deutsche Bank AG
IBAN: DE59 2907 0050 0205 7503 00
BIC: DEUTDE33XXX



Bauvorhaben: Westseite Weserstraße

Projekt-Nr.: BHV25-0098	Angebot-Nr.: AN25184	Kd-Nr.: 10152	Datum: 21.05.2025	Seite: 5
-------------------------	----------------------	---------------	-------------------	----------

Pos-Nr.	Menge	ME	Beschreibung	EP / EUR	GP / EUR
04.0020	30,000	m3	Sand liefern Sand für unbrauchbaren Boden liefern.	Übertrag: 55,59	0,00 1.667,70
04.0030	1,000	Std	Boden laden Boden in Sattelzug verladen. Bagger + Bediener	134,75	134,75
Summe Titel 04.					1.802,45

Gesamtzusammenstellung

Summe Titel 01. Baustelleneinrichtung	0,00
Summe Titel 02. Straßenbau	242.178,30
Summe Titel 03. Tiefbau	11.082,50
Summe Titel 04. Entsorgung	1.802,45
Summe (netto)	255.063,25
zzgl. Mehrwertsteuer	19,00 % 48.462,02
Gesamtsumme:	303.525,27

Gepprüft:
 Magistrat der Stadt Bremerhaven
 Amt für Straßen- und Brückenbau
, den **09. JULI 2025**
 Bauingenieur / techn. Angestellter

BHK Tief- und Rohrbau GmbH & Co. KG
 Friedrich-Schott-Straße 9
 17033 Neubrandenburg

Amtsgericht Neubrandenburg:
 HRA 3143

Steuer-Nr.: 072/151/00019
 USt-ID: DE365314148

Vertreten durch: BHK Tief- und Rohrbau
 Verwaltungsgesellschaft mbH
 Friedrich-Schott-Straße 9
 17033 Neubrandenburg

Amtsgericht Neubrandenburg:
 HRB 22076

Geschäftsführung:
 Robert Hormann, Detlef Peterson

Die Sparkasse Bremen AG
 IBAN: DE75 2905 0101 0001 0208 74
 BIC: SBREDE22XXX

Oldenburgische Landesbank AG
 IBAN: DE03 2802 0050 2261 2345 00
 BIC: OLBODEH2XXX

Deutsche Bank AG
 IBAN: DE59 2907 0050 0205 7503 00
 BIC: DEUTDE33XXX

